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Werk: Begroting - renovatie en verduurzaming / SUVIS-regeling / Basisschool De Waai 1 te Cuijk - AANPASSING prijspeil d.d. 09-07-2022

aant. eh. prijs/eh. totaal prijs/eh. totaal prijs/eh. totaal norm uren totaal totaal

ALGEMEEN

Renovatie - verduurzaming volgens de voorwaarden van SUVIS-regeling met bijkomende werkzaamheden.

 - Nieuwe ventilatie/klimaatsystemen (decentraal) voor de klaslokalen

           - wtw-units met naverwarmers & koeling, CO2 geregeld volgens "Frisse Scholen concept - klasse B"

 - CV-installatie: aanpassing radiatoren tbv decentrale klimaatsystemen

 - Regeltechniek aanpassen

 - PV-panelen 

 - LED-verlichting (normale armaturen incl. noodverlichting) + regeling

 - Bijkomende (bouwkundige) werkzaamheden zoals timmerwerk koven, sparingen, condensafvoeren, etc.

 - Verzwaring stroomaansluiting / aanpassingen meterkast

 - Brandwerende scheidingen controleren en noodverlichting/rookmelders de-/hermonteren

 - Algemeen schilderwerk & reiniging

Schaftgelegenheid >> gebruik maken van aanwezige voorzieningen

Chemische toilet >> niet van toepassing / gebruik maken van aanwezige voorzieningen

Materiaalcontainer, inclusief aan- en afvoerkosten 1 post 800,00 800,00 6,00 6,00 279,00 1.079,00

Hulpmaterialen, inclusief aan- en afvoerkosten 1 post 1.100,00 1.100,00 32,00 32,00 1.488,00 2.588,00

Aluminium binnensteiger tbv 2 lokalen 2 steigers 2 post 800,00 1.600,00 16,00 32,00 1.488,00 3.088,00

  (per 2 lokalen telkens opbouwen/afbreken)

Werkvoorbereiding/inmeten/opname 1 post 48,00 48,00 2.232,00 2.232,00

Uitvoering (uitvoerder / meewerkende voorman) 23 wkn 6,00 138,00 6.417,00 6.417,00

Verbruik bouwstroom en bouwwater voor rekening

  opdrachtgever

Voorzieningen: vloer afdekken / overige voorzieningen 1 post 475,00 475,00 24,00 24,00 1.116,00 1.591,00

Bouwafval (puin/bouw- en restafval), inclusief stort 1 post 2.250,00 2.250,00 2,00 2,00 93,00 2.343,00

Bezemschoon opleveren 1 post 12,00 12,00 558,00 558,00

'natte' schoonmaak (post per lokaal), incl. inruimen 10 post 775,00 7.750,00 7.750,00

Post 'natte' schoonmaak overige ruimten 1 post 2.800,00 2.800,00 2.800,00

30.446,00

arbeidmaterialen derden / o.a. stelposten
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VENTILATIE-INSTALLATIE

Decentrale klimaatsystemen volgens het Scholen Concept van Klimaatgroep Holland (Comfort Plus systeem)

 - Met deze decentrale systemen zal de CO2-concentratie in leslokalen (in de ademzone0 tijdens gebruikstijd maximaal 950ppm zijn.

    Om aan deze eis te voldoen is normaliter een ventilatiecpaciteit vereist van minimaal 8,5dm3/s (= 30,6m3/uur) per persoon.

 - Voor een leslokaal van 30 kinderen en een leraar, 31 personen zou de capaciteit minimaal 948,6m3/uur moeten zijn.

 - Het type Comfort Plus CP1532 heeft een minimale capaciteit van 300m3/uur en maximaal 1500m3/uur dus voldoet hiermee ruimschoots aan de gestelde eis.

 - Bij dit systeem worden ook kooldioxide meters geplaatst in elk lokaal. Deze voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit.

   Daarnaast zijn deze CO2-meters/regeling voorzien van monitoring waarvan de gegevens minimaal een jaar beschikbaar blijven.

WTW-klaslokaal

Holland klimaatgroep (incl. naverwarming en koeling):

Systeem "Comfort Plus CP1532" 10 post 21.750,00 217.500,00 217.500,00

  Inclusief montage / inregelen / CO2-regeling

  Inclusief dakdoorvoer (excl. Sparing maken)

Bijkomende bouwkundige kosten. 10 post 260,00 2.600,00 365,00 3.650,00 16,00 160,00 7.440,00 13.690,00

 - bouwkundig sparingen in het dak maken / afdichten

   tbv nieuwe units / plafond aanhelen

Bijkomende elektrowerkzaamheden 10 post 1.050,00 10.500,00 10.500,00

 - aansluiting elektrisch inclusief aanleg voeding 

   tbv koelunits / aparte groepen

Verlichting dient aangepast te worden, zie verderop 

  in deze opgave bij LED-verlichting.

Aanvulling WTW-overige ruimten (speellokaal)

Standaard WTW-unit zonder naverwarmer en koeling 1 post 17.920,00 17.920,00 17.920,00

  capaciteit 950m3/h met CO2-regeling

Bouwkundige bijkomende werkzaamheden 1 post 375,00 375,00 725,00 725,00 12,00 12,00 558,00 1.658,00

Voeding elektra / géén aparte groep benodigd 1 post 480,00 480,00 480,00

Aanvulling koeling kantoorruimte / personeelsruimte

Ventilatiecapaciteit in kantoorruimte nader onderzoeken, 2 post 4.190,00 8.380,00 8.380,00

  maar in principe is deze op orde. Wel aanvullend

  koeling aanbrengen (split-airco unit)

Bijkomende elektrowerkzaamheden 2 post 825,00 1.650,00 1.650,00

 - aansluiting elektrisch inclusief aanleg voeding 

   tbv koelunits / aparte groepen

Bouwkundig sparingen aanhelen / koof tbv condens- 2 post 80,00 160,00 4,00 8,00 372,00 532,00

  afvoer 272.310,00
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CV-INSTALLATIE

In principe blijft de gehele CV-installatie gehandhaafd. Wel kan men bij vervanging van de CV-installatie in de toekomst zeker

de totale capaciteit naar beneden brengen (probeer hierbij onder de grens te blijven voor de verplichte SCIOS-keuringen). 

Radiatoren in lokalen moeten "vastgezet" worden zodat deze niet de regeling van de decentrale klimaatunits tegenwerken.

Per lokaal de thermostaatknoppen vervangen 10 post 380,00 3.800,00 3.800,00

  door vergrendelbare thermostaatknoppen (incl. 

  vervangen kranen). Uitgaande van 2 radiatoren per

  lokaal (post per lokaal)

3.800,00

REGELTECHNIEK & ENERGIE - MONITORING

Regeltechniek aanpassen: 1 post 5.040,00 5.040,00 5.040,00

 - bestaande regeltechniek controleren en aanpassen.

 - radiatoren klaslokalen worden vastgezet op standaard

   14 graden (verder nemen de decentrale klimaatsystemen

   van Holland Klimaatgroep de regeling in de klaslokalen

   over)

Energiemonitoring:

Installatie dataloggers/opnemers in de meterkast voor 1 post 1.200,00 1.200,00 12,00 12,00 558,00 1.758,00

  gas, stroom en water. (leverancier Cedel -Duurzame

  Energie) / inclusief router

Bekabeling tbv opnemers/dataloggers 1 post 280,00 280,00 10,00 10,00 465,00 745,00

Software schrijven voor energiemonitoring. Dit wil zeggen 1 post 2.650,00 2.650,00 2.650,00

  het koppelen van informatie aan server/systeem van de

  school, hier parameters aanbrengen. Daarnaast

  automatische rapportagefunctie instellen welke 

  maandelijks aan facilitaire coördinator en directeur van

  de school worden doorgegeven (rapportage per dag,

  maand en jaar)

10.193,00
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PV-PANELEN

Uitgangspunt is om voor het huidige verbruik het aantal

  PV-panelen te installeren + extra ivm te verwachten gebruik aanvulling installatie en koeling

 - verbruik wordt meer t.o.v. huidig verbruik ivm koeling op de installatie (warmtepompen)

 - verbruik wordt minder als gevolg van LED-verlichting

Verbruik (jaar 2018) = 42.757 kW + 10x 1500 kW extra ivm koeling = 57.757 kW

Aanname verhouding kWp / kWh = 0,87

>> Totaalvermogen 66.240Wp

Totaalprijs Wp 66240 stuk 1,12 74.188,80 74.188,80

 - pv-panelen 360Wp (184 stuks)

 - omvormer solar edge / optimizer

 - compleet inclusief montagesysteem

Scope 12 inspectie / incl. opvolging 1 post 1.400,00 1.400,00 1.400,00

STELPOST verzwaring constructie. Er dient voor 1 post 4.000,00 4.000,00 4.000,00

  bovenstaande pv-panelen een constructieberekening

  gemaakt te worden of de bestaande constructie

  voldoende is om de extra belasting te kunnen dragen.

  N.a.v. hiervan eventueel verzwaring van balken/dak-

  vloeren realiseren.

79.588,80
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LED-VERLICHTING

Er zijn veel verschillende wijzen om over te gaan naar led-verlichting.

De meest eenvoudige vorm is enkel buisvervanging met in enkel geval armatuurvervanging (de firma Memostar heeft dit al meerdere malen uitgevoerd voor OPTIMUS PRIMAIR ONDERWIJS)

Tot aan compleet alles nieuwe LED-armaturen op basis van frissen scholen Klasse A (750 lux) en dynamische aansturing. In dat geval kunnen de kosten wel 8 tot 10 maal hoger worden.

Advies:

 - niveau verlichting aanhouden op "frisse scholen klasse B" (= goed). Dit geeft een verlichtingssterkte van 500lux met een gelijkmatigheidsindex van minimaal 0,7

         - voor alle leslokalen, speellokalen en handvaardigheid

         - voor de kantoorruimten

     >> dit betekent in de praktijk dat er extra armaturen bijgeplaatst dienen te worden

 - overige ruimten uitgaan van vervanging van bestaande armaturen met minimaal dezelfde lichtopbrengst

 - géén buisvervanging van TL of PL-armaturen >> dus hiervoor altijd nieuwe armaturen

 - enkel eventuele armaturen met een E27-fitting >> lamp vervanging

 - géén dynamische verlichting / bestaande bediening-regeling-sensoren handhaven

LED-verlichting, lokalen en kantoren (daglicht 4000K) 705,7 m2 28,35 20.006,60 20.006,60

  op basis van 500lux (uitgaande van extra armaturen)

  (fabrikaat armaturen Noxion / Phillips, inclusief 

  aanvulling leidingwerk/aansluitpunten)

LED-verlichting, overige ruimten (daglicht 4000K of 625,7 m2 18,20 11.387,74 11.387,74

  warmlicht 3000K), enkel armatuurvervanging

  (fabrikaat armaturen Noxion / Phillips)

Toeslag aanpassing schakeling leslokalen, 10 post 450,00 4.500,00 4.500,00

  hiervoor bestaande schakeling wijzigen in bewegings-

  sensoren EN handschakeling. In 2 zones verdelen, 

  namelijk zone bij digibord en de rest van het lokaal.

  (post per leslokaal)

Noodverlichting / vluchtwegaanduiding:

Vervangen noodverlichting naar led-verlichting 1 post 1.765,00 1.765,00 1.765,00

Vervangen vluchtwegaanduiding naar led-verlichting 1 post 4.070,00 4.070,00 4.070,00

41.729,34
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VERZWARMING STROOMAANSLUITING - AANPASSING METERKAST

De decentrale klimaatunits, vooral door de naverwarmers en koeling, geven een behoorlijke extra belasting op het stroomnetwerk van het gebouw.

De stroomaansluiting zal verzwaard dienen te worden, dit dient nog nader onderzocht te worden.

Nader onderzoek huidig verbruik middels 1 week lang 1 post 475,00 475,00 475,00

  in vol "gebruik" het stroomverbruik te meten

Bij "grootverbruik" aansluitingen kan de aansluiting 1 post 10.500,00 10.500,00 10.500,00

  eenvoudig verhoogd worden, maar bij "kleinverbruik"

  aansluiting het advies om maximaal 3x80A te maken.

  Is er meer nodig, dan in de basis het advies om een

  extra meterkast met extra 2de stroomaansluiting te

  maken. Hiervoor een stelpost aangehouden omdat

  dit pas na daadwerkelijke meting en verdere uitwerking

  concreet wordt.

10.975,00

SYSTEEMPLAFONDS

De decentrale klimaatsystemen worden boven een systeemplafond geplaatst met een minimale benodigde ruimte van ca. 450mm.

Hierdoor dienen de plafonds vervangen/verlaagd te worden in de leslokalen.

Bijkomend voordeel van de systeemplafonds van het type Rockfon Krios/Pallas zijn de goede akoestische eigenschappen.

Plafonds in de overige ruimten kunnen gehandhaafd blijven.

Systeemplafonds

Reeds systeemplafond opgenomen bij ventilatiesysteem voor 1 lokaal

Andere leslokalen hebben géén systeemplafond >> bestaand handhaven

Systeemplafond handenarbeid lokaal / en nieuwere bouwdelen >> handhaven

Verwijderen bestaande (systeem)plafonds 641 m2 3,75 2.403,75 0,10 64,10 2.980,65 5.384,40

  inclusief afvoer- en stortkosten

Nieuw Systeemplafond Rockfon Krios, systeemmaat 641 m2 43,60 27.947,60 27.947,60

  600x600 / wit / inclusief kantlatten / dikte platen 20mm

  (met goede akoestische eigenschappen)

Overige systeemplafonds nalopen / aanpassen ivm 1 post 400,00 400,00 14,00 14,00 651,00 1.051,00

  verlichting en installaties / beschadigde en 

  vuile platen vervangen

34.383,00
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AANVULLENDE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

STELPOST aanvullende energiebesparende 1 post 1.600,00 1.600,00 2.900,00 2.900,00 16,00 16,00 744,00 5.244,00

   maatregelen (isolatie leidingen) adhv de lijst

   erkende maatregelen energie (rijksoverheid)

Dit in het werk nazien, maar het gaat in het algemeen over "kleinere" maatregelen welke in principe binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden

  door besparing op het energieverbruik, te denken valt aan:

 - bewegingssensoren toiletten en kastruimten

 - schemerschakeling met tijdschakelaar voor buitenverlichting.

 - buitenverlichting vervangen voor led-verlichting

 - leidingwerk, inclusief appendages van de CV-installatie naïsoleren

 - instellingen koeling serverruimte wijzigen

 - regeling verwarming / ventilatie aanpassen in de ruimten waarvan de bestaande verwarming/ventilatie gehandhaafd blijft.

    (overwerktimerregeling / CO2-regeling)

5.244,00

BRANDWERENDE VOORZIENINGEN - BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE

Na afronding van alle werkzaamheden de brandscheiding 1 post 825,00 825,00 16,00 16,00 744,00 1.569,00

  (dit is er maar één) nalopen en in orde maken, zoals

  leidingen, doorvoeren, brandmanchetten, aansluitingen.

  Uitvoering met gecertificeerde brandwerende materialen.

Rookmelders / noodverlichting en overige onderdelen 10 post 310,00 3.100,00 3.100,00

  van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties in de

  klaslokalen demonteren en hermonteren

  (post per lokaal), inclusief instellen alarminstallatie

  tbv overbrugging tijdens werkzaamheden.

4.669,00

SCHILDERWERK

Als gevolg van de werkzaamheden, zoals verwijderen van bestaande plafonds en nieuwe systeemplafonds en het maken van koven/betimmeringen tbv de 

nieuwe installaties zal het schilderwerk van de wanden aangeheeld moeten worden en daarnaast dienen de nieuwe koven/betimmeringen ook geschilderd te worden.

Post binnenschilderwerk in klaslokalen: 10 post 1.840,00 18.400,00 18.400,00

  - aanheling wanden / doorvoeren

  - schilderwerk koven en betimmeringen tbv nieuwe

    klimaatunits / afvoeren, etc.

    (post per lokaal)

Post overig binnenschilderwerk in de algemene 1 post 8.700,00 8.700,00 8.700,00

  en overige ruimten (voor koven/leidingwerk/aanheling

  wanden)

Buitenschilderwerk is niet van toepassing

27.100,00
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Subtotaal 16.068,75 461.685,74 14.500,00 606,10 28.183,65 520.438,14 520.438,14

Uurtarief (excl. opslagen) excl. btw

Uurtarief (incl. opslagen) excl. btw

% algemene kosten 9% 1.446,19 41.551,72 1.305,00 2.536,53

subtotaal 17.514,94 503.237,45 15.805,00 30.720,18

567.277,57

% winst en risico 5% 875,75 25.161,87 790,25 1.536,01

subtotaal 18.390,68 528.399,32 16.595,25 32.256,19

595.641,45

% car 0,35% 64,37 1.849,40 58,08 112,90

subtotaal 18.455,05 530.248,72 16.653,33 32.369,08

597.726,19

Totaal BOUWKOSTEN excl. 21% btw 18.455,05 530.248,72 16.653,33 32.369,08 597.726,19

Btw 3.875,56 111.352,23 3.497,20 6.797,51 125.522,50

Totaal BOUWKOSTEN incl. 21% btw 22.330,61 641.600,95 20.150,53 39.166,59 723.248,69

totaal totaal

aantal eenh. prijs/eh. excl. btw incl. btw

BOUWKOSTEN (ZIE BEGROTING HIERBOVEN) 597.726,19     723.248,69    

OVERIGE BIJKOMENDE PROJECTKOSTEN -                  -                 

-                  -                 

Architektkosten/tekenwerk/vergunningen -                  -                 

 - Niet van toepassing -                  -                 

-                  -                 

Constructeurkosten - tekeningen/berekeningen 1,00            post 850,00      850,00            1.028,50        

 - tbv plaatsing pv-panelen berekenen en controle -                  -                 

   bestaande constructie, inclusief aanvullende gegevens -                  -                 

   voor brandwerendheid pv-installatie-rapportage

  -                  -                 

Projectbegeleiding (SORS adviesgroep) 120,00        uur 92,00        11.040,00       13.358,40      

 - nader uitwerken plannen op tekening / op niveau voor uitvoering (tekenwerk en werkomschrijving) -                  -                 

 - uitsplitsen werkzaamheden / in delen uitbesteden -                  -                 

 - opdrachtbevestiging / nadere afspraken en planning -                  -                 

 - controle op uitvoering / controle op afrekening en meer- en minderwerken -                  -                 

-                  -                 

Installatieadvies controle begroting / ontwerptekeningen 48,00          uur 105,60      5.068,80         6.133,25        

Nader overleg en controle op uitvoering. -                  -                 

-                  -                 

TOTAAL PROJECTKOSTEN (excl. btw / incl. btw) 614.684,99     743.768,84    

53,41€        

46,50€         




